
 

 

 

 
SPORTO RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMO SPORTO BAZIŲ 

PAGERINIMO PROJEKTO  NR. NSA-SI-2024-0042 „Neringos gimnazijos sporto salės 

ir lauko futbolo aikštyno atnaujinimas“ ĮGYVENDINIMO SUTARTIS 

 

2024 

Vilnius 

 

Nacionalinė sporto agentūra prie Lietuvos Respubliko švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 

(toliau – NSA, atsakinga institucija), atstovaujama Direktoriaus Mindaugo Špoko, veikiančio pagal 

įstaigos nuostatus, 

ir 

Neringos gimnazija (toliau - projekto vykdytojas), atstovaujama Simo Survilos, veikiančio 

pagal Neringos gimnazijos nuostatus, 

toliau abu kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, 

atsižvelgdamos į NSA direktoriaus 2024m. birželio 11 d. įsakymą Nr. VF-2024/23 „Dėl sporto 

rėmimo fondo lėšų skyrimo 2024 m. kvietimo sporto bazių pagerinimo projektams“,  

sudaro šią sutartį dėl Sporto rėmimo fondo (toliau – Fondas) lėšomis finansuojamo sporto 

projekto Nr. NSA-SI-2024-0042 „Neringos gimnazijos sporto salės ir lauko futbolo aikštyno 

atnaujinimas“ (toliau – projektas) įgyvendinimo ir tęstinumo įsipareigojimų vykdymo (toliau - 

Sutartis). 

 

I. SUTARTIES DALYKAS 

 

1. Ši Sutartis nustato projekto, kuris yra apibrėžtas projekto „Neringos gimnazijos sporto 

salės ir lauko futbolo aikštyno atnaujinimas“ , pateiktoje vykdant “2024 metų kvietimą teikti 

paraiškas sporto bazių pagerinimo projektams, finansuojamiems Sporto rėmimo fondo lėšomis“ 

kvietimą (toliau – Kvietimas), patvirtintą 2024 m. sausio 10 d. NSA direktoriaus įsakymu Nr. V-

2024/2 „Dėl 2024 metų kvietimo teikti paraiškas sporto bazių pagerinimo projektams, 

finansuojamiems sporto rėmimo fondo lėšomis patvirtinimo“ bei kurio tikslas, uždaviniai, veiklos, 

rodikliai ir tęstinumo įsipareigojimai apibrėžti projekto aprašyme (Sutarties 1 priedas) ir kuriam 

įgyvendinti buvo skirtos Fondo lėšos, įgyvendinimo, priežiūros, finansavimo, lėšų naudojimo tvarką 

ir sąlygas, pirkimų priežiūros, mokėjimo prašymų rengimo, teikimo ir juose deklaruotų išlaidų 

pripažinimo tinkamomis finansuoti, Fondo lėšų apmokėjimo bei atsiskaitymo už projekto tęstinumo 

įsipareigojimus tvarką, Sutarties Šalių įsipareigojimus bei teises, Fondo lėšų teikimo sustabdymo, 

grąžinimo, projekto tęstinumo įsipareigojimų vykdymo ir Sutarties keitimo tvarką. 

2. Projekto įgyvendinimo pradžia – 2024-06-25. Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2025-

06-23. Iki šios datos turi būti pabaigtos visos projekto veiklos ir patirtos visos su projekto 

įgyvendinimu susijusios tinkamos finansuoti išlaidos.  

3. Sutartimi NSA ir projekto vykdytojas įsipareigoja pagal savo kompetenciją šioje Sutartyje 

nustatyta tvarka įgyvendinti projektą, užtikrinti projekto įgyvendinimo, projekto lėšų naudojimo 

kontrolę ir tęstinumo įsipareigojimų priežiūrą. Projekto vykdytojas atsako už tinkamą projekto 

įgyvendinimą ir tęstinumo įsipareigojimų vykdymą. 

 

II. PROJEKTO FINANSAVIMAS 
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4. Bendra tinkamų finansuoti projekto išlaidų suma sudaro 161 241,46 Eur (vienas šimtas 

šešiasdešimt vienas tūkstantis du šimtai keturiasdešimt vienas  euras ir 46 centai), iš jų: 

4.1. Fondo lėšomis finansuojamos išlaidos sudaro ne daugiau kaip 112 869,02 Eur  (vienas 

šimtas dvylika tūkstančių aštuoni šimtai šešiasdešimt devyni  eurai ir 2 centai). Šiomis lėšomis 

negali būti apmokama daugiau kaip 70 procentai (-ų) visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų ir šis 

procentas negali būti viršijamas visą projekto įgyvendinimo laikotarpį; 

4.2. nuosavomis lėšomis finansuojamos išlaidos sudaro ne mažiau kaip 30 procentus (-ų)  

procentų visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. 

5. Projekto biudžetas detalizuojamas Sutarties 2 priede. 

 

III. TINKAMOS FINANSUOTI PROJEKTO IŠLAIDOS 

 

6. Tinkamomis finansuoti gali būti pripažįstamos tik tokios projekto vykdytojo ir (ar) projekto 

partnerio (-ių) patirtos išlaidos, kurios: 

6.1.  faktiškai patirtos (išskyrus išlaidas, kurios Fondo lėšomis finansuojamų sporto bazių  

pagerinimo projektų, skirtų esamų sporto paskirties pastatų ir sporto paskirties inžinerinių statinių 

plėtrai, priežiūrai ir remontui, Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto bazių pagerinimo 

projektų finansavimo tvarkos apraše, patvirtintame  Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto 

ministro   2023 m. gruodžio 22  d. įsakymu Nr. V-1599 „Dėl sporto rėmimo fondo lėšomis 

finansuojamų sporto bazių pagerinimo projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“(toliau - 

Aprašas) nustatyta tvarka yra apmokamos supaprastintai) ir apmokėtos nepažeidžiant Lietuvos 

Respublikos teisės aktų reikalavimų, įtrauktos į projekto vykdytojo arba partnerio apskaitą ir gali būti 

nustatomos, patikrinamos ir patvirtinamos atitinkamais apskaitos dokumentais, turinčiais visus 

Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus apskaitos dokumentų rekvizitus; 

6.2.  būtinos projektui įgyvendinti, numatytos Sutartyje, naudojamos tik projekto tikslams, 

rezultatams ir rodikliams pasiekti, atitinka skaidraus finansų valdymo, sąnaudų pagrįstumo ir 

efektyvumo principus; 

6.3.  pagal savo paskirtį atitinka projekto sąmatoje nurodytas išlaidas; 

6.4.  atitinka rinkos kainas; 

6.5.  patirtos laikantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau - VPĮ) nuostatų, 

jeigu projekto vykdytojas (arba partneris, jei pirkimą vykdo projekto partneris) yra perkančioji 

organizacija pagal VPĮ, arba patirtos laikantis ŠMSM nustatytos neperkančiųjų organizacijų pirkimų 

vykdymo tvarkos (patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m 

sausio 9 d. Įsakymu Nr V-16 „Dėl juridinių asmenų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal 

Lietuvos Respublikos pirkimų įstatymą, pirkimų, įgyvendinant sporto rėmimo fondo lėšomis 

finansuojamus sporto projektus, vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo"), jei projekto vykdytojas nėra 

perkančioji organizacija pagal VPĮ; 

6.6.  patirtos išlaidų tinkamumo finansuoti laikotarpiu, kurio pradžia – Sutarties pasirašymo 

data 2024-06-25 ir kuris baigiasi iki Sutarties 2 punkte nurodyto termino. Išlaidos laikomos 

patirtomis, kai faktiškai darbai atlikti, prekės pristatytos, paslaugos suteiktos bei darbai, prekės ir 

(arba) paslaugos projekto vykdytojo ar partnerio (kai išlaidas patiria partneris) priimtos pagal 

priėmimo–perdavimo aktus arba kitus dokumentus. 

7. Fondo lėšos gali būti skiriamos ir naudojamos: 

7.1. tiesioginėms projekto įgyvendinimo išlaidoms: 

7.1.1.  Teisės aktų nustatyta tvarka įregistruoto statinio ar jo dalies, kurie priskiriami sporto 

paskirties statiniams, statybos darbams (išskyrus naujos infrastruktūros (objektų (-o) komplekso arba 

jo nedalomos dalies) statybai); 

7.1.2. Teisės aktų nustatyta tvarka suformuoto ir įregistruoto žemės sklypo tvarkymo darbams, 

kurie būtini statybos darbams atlikti; 

7.1.3.  paslaugoms, skirtam techniniam projektui parengti, techninio projekto ekspertizei, 

techninei priežiūrai, projekto vykdymo techninei priežiūrai, kitoms inžinerinėms paslaugoms ir (arba) 
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veikloms; 

7.1.4.  įrangai, būtinai projektu gerinamos sporto bazės funkcionavimui (pavyzdžiui, krepšinio 

stovai su lankais – krepšinio salės remonto darbams, futbolo vartai – futbolo aikštės atnaujinimo 

darbams, tribūnos aikštynui ir pan.) 

7.1.5. mažajai architektūrai (lauko suoliukai, dviračių laikikliai); 

7.1.6. baldams, kurie būtini sporto bazei funkcionuoti (pvz., persirengimo kambario spintelės, 

suoliukai ir pan.); 

7.2. netiesioginėms projekto išlaidoms (Šios išlaidos yra apmokamos supaprastintai Aprašo VII 

skyriuje nustatyta tvarka pagal Sutarties 2 priede nurodytą projekto administravimo išlaidų fiksuotąją 

normą. Per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį projekto lėšomis negali būti apmokama daugiau nei 

0,00 Eur  ( eurų) administravimo išlaidų: 

7.2.1. viešinimo ir informavimo išlaidoms: 

7.2.1.1. projekto įgyvendinimui viešinti (pvz., reklama, straipsnių parengimas, 

fotografavimas, plakatų dizainas, spauda ir pan.); 

 7.2.1.2. užtikrinti, kad būtų pasiekti projekto tęstinumo rodikliai, kurie turi būti pasiekti per 

3 metų laikotarpį po projekto įgyvendinimo pabaigos; 

7.2.2. projekto administravimo išlaidoms (skiriamų lėšų dydis negali viršyti nurodyto Aprašo 

80 punkte),  

8. Fondo lėšos negali būti skiriamos ir naudojamos: 

8.1. naujos infrastruktūros, objekto (-ų) komplekso arba jo nedalomos dalies statybai ; 

8.2. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka susigrąžinamam arba atskaitomam 

pridėtinės vertės mokesčiui (toliau - PVM) apmokėti; 

8.3. projekto veikloms, kurios yra ikimokyklinio ugdymo, priešmokyklinio ugdymo, bendrojo 

ugdymo, profesinio mokymo ar aukštojo mokslo studijų programų dalis; 

8.4. materialiam ir nematerialiam turtui įsigyti, tiesiogiai nesusijusiam su projekto 

įgyvendinimu;  

8.5. projekto vykdytojo veiklos plėtrai ar jo kasdienei veiklai (pavyzdžiui, biuro nuomai ar 

komunalinėms paslaugoms), išskyrus, kai tokios išlaidos yra susijusios su projekto veiklų išlaidomis 

ir yra būtinos projektui įgyvendinti; 

8.6. premijoms, piniginiams ir (ar) daiktiniams prizams apmokėti; 

8.7. narystės asociacijose ir kitose organizacijose mokesčiams apmokėti; 

8.8. išlaidoms, susijusioms su lizingo, išperkamosios nuomos sutartimis; 

8.9. papildomoms savanoriško sveikatos draudimo arba įmokoms į pensijų ir kitus fondus, 

išskyrus privalomąsias įmokas (privalomąsias pensijų socialinio draudimo, sveikatos draudimo 

įmokos); 

8.10. papildomoms išmokoms sporto projekte dirbančiam personalui, kurios nėra susijusios su 

įprastomis darbo sutarties sąlygomis (skatinamosios išmokos, išmokos švenčių, jubiliejų ar kitomis 

progomis, tikslinėms atostogoms ir t. t.); 

8.11. išeitinėms išmokoms, prastovoms,  kompensacijoms (išskyrus kompensaciją už sporto 

projekto įgyvendinimo laikotarpiu priskaičiuotas ir nepanaudotas kasmetines atostogas, jeigu ji 

apskaičiuota ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną įgyvendinant sporto projektą); 

8.12. turto nusidėvėjimo (amortizacijos) išlaidoms; 

8.13. nekilnojamam turtui įsigyti; 

8.14. išlaidoms, patirtoms įsigyjant prekes, paslaugas (įskaitant trumpalaikio ir ilgalaikio turto, 

taip pat nekilnojamo turto nuomą) ar darbus iš projekto vykdytojo ar  projekto partnerio ar šių asmenų 

valdymo organų narių (taip pat su šiais asmenimis artimais giminystės ryšiais susijusių asmenų) arba 

su projekto vykdytoju ar projekto partneriu darbo santykiais susijusių asmenų (taip pat su šiais 

asmenimis artimais giminystės ryšiais susijusių asmenų), arba iš kitų juridinių asmenų, kurie yra 

valdomi kitų šiame papunktyje paminėtų fizinių ar juridinių asmenų; 

8.15. išlaidoms, skirtoms naudotam turtui įsigyti; 

8.16..išlaidoms, skirtoms licencijoms ir leidimams įsigyti. 

8. 17. baudoms, delspinigiams, finansinėms nuobaudoms, bylinėjimosi, ginčų ar kitoms teisinių 



4 
 

 

paslaugų išlaidoms, paskolų palūkanoms ir skolų padengimo išlaidoms apmokėti; 

8.18. nepagrįstai didelėms išlaidoms (projekto išlaidas vertintojas, ekspertas mažina Aprašo 

46.2 papunkčio nustatyta tvarka). 

9. Jeigu viena ar kelios projekto veiklos neįvykdytos, įvykdytos tik iš dalies arba netinkamai 

įvykdytos, nepasiekti, iš dalies nepasiekti numatyti rezultatai ir (arba) rodikliai arba jie nepakankami, 

tai veiklai numatyta išlaidų suma ar jos dalis  NSA sprendimu gali būti laikoma netinkamomis 

finansuoti išlaidomis. 

 

IV. PIRKIMAI 

 

10. NSA vykdo projekto vykdytojo pirkimų priežiūrą išankstinės pirkimų priežiūros ir (arba) 

paskesnės pirkimų priežiūros būdais.  

11. Projekto vykdytojas teikia NSA užpildytą projekto pirkimų planą (Sutarties 6 priedas) per 

15 darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos. Projekto pirkimų plano pakeitimas teikiamas, kai 

įtraukiami nauji pirkimai, kai keičiamas pirkimo būdas iki to pirkimo (dėl kurio keičiama informacija) 

pradžios.  

12. NSA ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo projekto pirkimų plano gavimo dienos jį įvertina 

ir Elektroninėje paraiškų pateikimo, vertinimo ir projektų administravimo sistemoje (toliau – 

Sistema) teikia išvadą projekto vykdytojui. 

13. Išankstinės pirkimų priežiūros būdu NSA tikrina darbų pirkimo dokumentus. Projekto 

vykdytojas, prieš pradėdamas darbų pirkimą, privalo NSA atsiųsti suderinti projektavimo paslaugų 

pirkimo techninę užduotį ir darbų pirkimo dokumentus. Pateikiami šie darbų pirkimo dokumentai: 

13.1. skelbimas apie pirkimą arba kvietimas tiekėjams; 

13.2. pirkimo dokumentai, kuriuose nurodomas pirkimo objektas, kvalifikaciniai reikalavimai, 

pirkimo vykdymo ir pasiūlymų vertinimo tvarka, kriterijai ir kt. informacija; 

13.3. techninė specifikacija, įskaitant techninį projektą (techninį darbo projektą), brėžinius ar 

kitus dokumentus, jei jie bus naudojami pirkime pirkimo objektui apibrėžti ir (arba) detalizuoti; 

13.4. darbų sutarties projektą arba pirkimo sutarties sąlygas. 

14. Sutarties 13 punkte nurodytus pirkimo dokumentus NSA patikrina ne vėliau kaip per 20 

darbo dienų nuo visų reikalingų dokumentų gavimo dienos. Apie patikrinimo rezultatus NSA 

informuoja projekto vykdytoją Sistemoje raštu. 

15. Projekto vykdytojas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo sprendimo nustatyti laimėjusį 

pasiūlymą priėmimo dienos, prieš sudarydamas sutartį su rangovu, Sistemoje turi pateikti šiuos 

dokumentus: 

15.1. tiekėjams siųstus pirkimo dokumentus, jei jie skiriasi nuo su NSA suderintų; 

15.2. tiekėjams siųstų pirkimo dokumentų paaiškinimus ir patikslinimus; 

15.3. pirkimo skelbimą arba kvietimą tiekėjams; 

15.4. pirkimo komisijos protokolus ar apklausos pažymą; 

15.5. darbų pirkimo sutarties projektą; 

15.6. laimėtojo pasiūlymą bei atmestus  mažesnės kainos pasiūlymus; 

15.7. Viešųjų pirkimų tarnybai (VPT) pateiktą viešojo pirkimo procedūrų ataskaitą (jei tokia 

reikalinga); 

15.8. tiekėjų skundus, pretenzijas ir atsakymus į juos (jei tokių būtų); 

15.9. teismo procesinius dokumentus (jei tokių būtų); 

15.10. VPT arba kitos kontroliuojančios institucijos išvadas apie viešojo pirkimo procedūrą 

(jei tokia būtų gauta); 

15.11. kitus prašomus su pirkimu susijusius dokumentus. 

16. Gavusi Sutarties 15 punkte nurodytus dokumentus, NSA per 20 darbo dienų atlieka 

įvykdyto pirkimo patikrinimą ir Sistemoje pateikia projekto vykdytojui rekomendaciją dėl pirkimo 

sutarties sudarymo (rekomenduoti sudaryti pirkimo sutartį arba rekomenduoti ištaisyti nustatytus 

trūkumus ir juos ištaisius sudaryti pirkimo sutartį, arba dėl nustatytų viešųjų pirkimų principų 

pažeidimų rekomenduoti nesudaryti pirkimo sutarties). 
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17. Projekto vykdytojas per 5 darbo dienas nuo sutarties sudarymo teikia pasirašytos darbų 

sutarties kopiją NSA.  

18. Kitų (ne darbų) projektui įgyvendinti reikalingų viešųjų pirkimų, kaip juos apibrėžia VPĮ, 

pirkimo dokumentai teikiami NSA paskesnei patikrai kartu su mokėjimo prašymu, su kuriuo pirmą 

kartą deklaruojamos tų pirkimų išlaidos, Sutarties 15 punkte nurodyti dokumentai (išskyrus nurodytus 

Sutarties 15.5 papunktyje) bei sudarytos sutarties kopija).  

19. Išlaidų, kurios pagal AprašoVII skyrių apmokamos supaprastintai, pirkimo dokumentai 

NSA neteikiami. Taip pat NSA gali būti neteikiami tie dokumentai, kurie prieinami Centrinėje viešųjų 

pirkimų informacinėje sistemoje (CVPIS) viešai arba NSA suteikus prieigos prie tam tikro pirkimo 

ir jo dokumentų CVPIS teisę. 

20. Projekto vykdytojas, kuris nėra perkančioji organizacija pagal VPĮ, pirkimus vykdo ir teikia 

su jais susijusius dokumentus pagal ŠMSM nustatytą neperkančiųjų organizacijų pirkimų vykdymo 

tvarką. 

21. Visus Sutarties IV skyriuje minimus dokumentus projekto vykdytojas teikia NSA 

Sistemoje.  

22. Pirkimo dokumentuose, kai įsigyjama statybos darbų už daugiau nei 145 000,00 Eur be 

PVM, rekomenduojama kaip vieną iš ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų (už kurį skiriami 

papildomi balai) numatyti elektroninio statybos darbų žurnalo naudojimą.  

 

V. MOKĖJIMO PRAŠYMAI 

 

23. Projekto vykdytojas projekto įgyvendinimo metu ir jam pasibaigus NSA atsiskaito Apraše 

ir Sutartyje nustatyta tvarka mokėjimo prašymų grafike nustatytais terminais, teikdamas avanso 

mokėjimo prašymą (Sutarties 4 priedas), tarpinius ir galutinį mokėjimo prašymus (Sutarties 5 

priedas). 

24. Tarpinį ir galutinį mokėjimo prašymą sudaro bendroji, finansinė (mokėjimo prašymų 

grafikas, prašomų pripažinti tinkamomis finansuoti išlaidų dalys) ir (arba) dalykinė (atsiskaitymo už 

veiklas) dalis. Jei ataskaitiniu laikotarpiu projekto vykdytojas arba partneris (-iai) projekto 

įgyvendinimo išlaidų nepatyrė, teikiamos tik bendroji ir dalykinė mokėjimo prašymo dalys. 

25. Projekto vykdytojas teikia NSA Sistemoje mokėjimo prašymus ir su jais susijusius 

dokumentus tokia tvarka: 

25.1.  per 15 darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos pateikiamas pirmasis mokėjimo 

prašymas su užpildytu mokėjimo prašymų grafiku. Teikiant pirmą mokėjimo prašymą, kitos 

mokėjimo prašymo dalys gali būti nepildomos;  

25.2.  jeigu Sutartyje yra numatytas avanso išmokėjimas, galima kartu su pirmu mokėjimo 

prašymu, kuriuo teikiamas mokėjimo prašymų grafikas, arba projekto įgyvendinimo laikotarpiu 

pateikti avanso mokėjimo prašymą. Teikiant avanso mokėjimo prašymą, projektų vykdytojai – 

viešieji juridiniai asmenys, privatūs juridiniai asmenys, privačių juridinių asmenų filialai ir atstovybės 

turi: 

25.2.1. pateikti NSA informaciją apie atskirą sąskaitą projektui skiriamoms Fondo lėšoms 

tvarkyti; 

25.2.2. pateikti avanso draudimo dokumentą: finansų įstaigos ar draudimo įmonės garantiją ar 

laidavimo raštą arba laidavimo draudimo raštą, kai avanso suma didesnė kaip 30 000 eurų. 

Reikalavimas pateikti avanso draudimo dokumentą netaikomas biudžetinėms įstaigoms, taip pat 

viešosioms įstaigoms, kurių savininkė arba viena iš dalininkų yra valstybė, labdaros ir paramos 

fondams, kurių vienintelė dalininkė yra valstybė. Avanso draudimo dokumente nurodytas naudos 

gavėjas – NSA. Avanso draudimo dokumente turi būti nurodyta avanso draudimo suma ir galiojimo 

terminas, kuris negali būti trumpesnis nei 30 darbo dienų po projekto įgyvendinimo Sutartyje 

numatytos galutinio mokėjimo prašymo pateikimo datos; 

25.3.  tarpinius mokėjimo prašymus projekto vykdytojas privalo teikti ne rečiau kaip kas 3 

mėnesius nuo ankstesnio avanso ar tarpinio mokėjimo prašymo pateikimo dienos, jei NSA, 

atsižvelgdama į projekto specifiką ir projekto vykdytojo pinigų srautų poreikį, projekto Sutartyje arba 
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mokėjimo prašymų grafike nenustato kitaip. Jei mokėjimo prašymas teikiamas dažniau nei 1 kartą 

per 3 mėnesius, jame deklaruojamų išlaidų suma negali būti mažesnė nei 5 000 eurų; 

25.4.  galutinis mokėjimo prašymas teikiamas ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo Sutarties 

2 punkte numatytos projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos.  

26. Projekto vykdytojas, teikdamas tarpinį ir galutinį mokėjimo prašymą, dalykinėje dalyje 

pateikia informaciją apie projekto įgyvendinimo eigą, kylančius (kilusius) sunkumus ir priemones 

jiems pašalinti, pasiektus projekto rodiklius, rezultatus. Jei projekto įgyvendinimo eiga skiriasi nuo 

planuotos eigos, teikiant tarpinį mokėjimo prašymą tai turi būti aptarta ir tinkamai pagrįsta, turi būti 

nurodoma, kokių bus imtasi priemonių, kad projektas būtų įgyvendintas iki projekto veiklų 

įgyvendinimo pabaigos datos.  

27. Projekto išlaidos pagal pateikus projektų vykdytojų mokėjimo prašymus Fondo lėšomis 

apmokamos taikant šiuos būdus: 

27.1.  išlaidų kompensavimo būdą su avansu ar be avanso, kai projekto vykdytojas deklaruoja 

patirtas ir apmokėtas išlaidas, taip pat išlaidas apmokant supaprastintai. Šis būdas visada turi būti 

taikomas, teikiant galutinį mokėjimo prašymą; 

27.2.  sąskaitų apmokėjimo būdą, kai projekto vykdytojas deklaruoja patirtas, bet dar 

neapmokėtas išlaidas. Taikydamas šį būdą, gavęs Fondo lėšas projekto vykdytojas per 5 darbo dienas 

išmoka jas ir nuosavų lėšų dalį rangovams, paslaugų teikėjams ir (arba) prekių tiekėjams, ir pateikia 

NSA apmokėjimą įrodančius dokumentus. Nepateikus apmokėjimą įrodančių dokumentų, NSA turi 

teisę netvirtinti vėliau projekto vykdytojo pateikto (-ų) mokėjimo prašymo (-ų) ir (arba) gali stabdyti 

jo (-ų) tikrinimo terminą. Šis būdas negali būti taikomas teikiant galutinį mokėjimo pašymą. 

28. Dėl pagrįstų aplinkybių, susijusių su projekto neįgyvendinimo rizika ir (arba) projekto 

vykdytojui nesilaikant Sutarties 27.2 papunkčio įsipareigojimų, ir (arba) projekto vykdytojui 

naudojant gautas projekto lėšas ne pagal paskirtį, NSA turi teisę neleisti projekto vykdytojui teikti 

mokėjimo prašymų sąskaitų apmokėjimo būdu. 

29. Projekto vykdytojui viso projekto įgyvendinimo metu avansu gali būti išmokėta ne daugiau 

kaip 30 procentų projektui įgyvendinti skirtų Fondo lėšų sumos. Išmokėtą avansą projekto vykdytojas 

ir (ar) partneris (-iai) gali naudoti tik projekto sąmatoje numatytoms tinkamoms finansuoti išlaidoms 

apmokėti. Paaiškėjus, kad projekto vykdytojas ir (ar) partneris (-iai) nesilaiko šio reikalavimo arba 

jeigu  per 5 mėnesius nuo avanso gavimo dienos projekto vykdytojas ir nė vienas iš projekto partnerių 

(jei taikoma) nepradeda vykdyti projekto veiklos, jis privalo NSA pareikalavus grąžinti visą ar dalį 

išmokėto avanso per 5 darbo dienas. 

30. Projekto vykdytojui sumokėtas avansas pradedamas užskaityti, kai projekto vykdytojui 

išmokėta Fondo lėšų suma sudaro ne daugiau kaip 90 proc. skirtos Fondo lėšų sumos, t. y. avansas 

turi būti užskaitytas prieš pasiekiant šią ribą. Į išmokėtą Fondo lėšų sumą yra įskaičiuojami sumokėtas 

avansas, tarpiniai ir galutinis mokėjimai. NSA pritarus, avansas gali būti užskaitomas kitokia tvarka. 

Tokiais atvejais projekto vykdytojas turi pagrįsti kitokios avanso užskaitymo tvarkos poreikį. 

31. Projekto vykdytojas gali atidaryti atskirą sąskaitą kredito įstaigoje projekto lėšoms tvarkyti. 

Projekto vykdytojas kredito įstaigoje privalo turėti atskirą sąskaitą projektui skiriamoms Fondo 

lėšoms tvarkyti tuo atveju, jeigu numatoma projektui išmokėti avansą. 

32. Projekto vykdytojas, teikdamas tarpinį arba galutinį mokėjimo prašymą ir įtraukdamas į jį 

išlaidas, privalo: 

32.1. į mokėjimo prašymą įtraukti savo ir (arba) projekto partnerio (-ių) per laikotarpį, už kurį 

teikiamas mokėjimo prašymas, patirtas (netaikoma, kai išlaidos apmokamos supaprastintai) ir 

apmokėtas (netaikoma, kai išlaidos deklaruojamos sąskaitų apmokėjimo būdu) išlaidas; 

32.2. patikrinti kiekvieno rangovo, paslaugų teikėjo ir (arba) prekių tiekėjo pateiktos sąskaitos 

arba kito išlaidų pagrindimo dokumento atitiktį Aprašo, Sutarties, paslaugų teikimo arba prekių 

tiekimo sutarties sąlygoms (kai tokia sutartis sudaryta) ir įpareigoti tai atlikti projekto partnerį (-ius) 

(kai išlaidas patiria partneris (-iai)); 

32.3. pridėti Fondo ir nuosavomis lėšomis apmokėtų išlaidų pagrindimo dokumentų kopijas 

(išlaidų pagrindimo dokumentai yra rangovų, prekių tiekėjų ir paslaugų teikėjų pateiktos sąskaitos 

faktūros, PVM sąskaitos faktūros, pirkimo ir pardavimo kvitai, sutartys ir paslaugų, prekių ar darbų 
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priėmimo–perdavimo aktai bei kiti pateisinantys ir įrodantys patirtas išlaidas dokumentai) 

(netaikoma, kai išlaidos apmokamos supaprastintai); 

32.4. pridėti Fondo ir nuosavomis lėšomis apmokėtų išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų 

kopijas (išlaidų apmokėjimą įrodantys dokumentai yra banko arba kitos kredito įstaigos sąskaitos 

išrašai, įrodantys, kad pagal išlaidas pateisinančius dokumentus buvo atliktas mokėjimas) (netaikoma 

kai išlaidos apmokamos supaprastintai ir (arba) kai išlaidos deklaruojamos sąskaitų apmokėjimo 

būdu. Šiuo atveju išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentai pateikiami kaip numatyta Sutarties 27.2 

papunktyje); 

32.5. pridėti (viešųjų) pirkimų dokumentų ir (viešųjų) pirkimo sutarčių, nurodytų Sutarties IV 

skyriuje, kopijas. Su mokėjimo prašymu gali būti neteikiami tie pirkimo dokumentai, kuriuos projekto 

vykdytojas jau ankščiau yra pateikęs NSA; 

32.6.  pridėti veiklų įgyvendinimo įrodymo dokumentus; 

32.7. teikiant galutinį mokėjimo prašymą deklaruoti projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (-ių) 

pelną, gautą projekto įgyvendinimo metu iš projekto veiklų (įskaitant ir iš įgyvendinant projektą 

įsigytos įrangos, naudojimo). 

33. Išlaidos mokėjimo prašyme nurodomos eurais. Išlaidos, patirtos kita valiuta nei eurai, 

mokėjimo prašyme nurodomos eurais, vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos 

įstatymu. 

34. Kai išlaidos apmokamos supaprastintai pagal Aprašo VII skyrių, projekto vykdytojas 

neteikia pirkimo išlaidų pagrindimo ir apmokėjimo dokumentų, išskyrus atvejus, kai šių dokumentų 

reikia kiekybiniam rezultato pasiekimui ir (arba) projekto arba jo dalies įgyvendinimui įrodyti.  

35. Supaprastinto išlaidų apmokėjimo atveju riziką dėl faktiškai patirtų ir apmokėtų išlaidų 

skirtumo prisiima išlaidas patyręs projekto vykdytojas ir (arba) projekto partneris (-iai). 

36. Išlaidos ir jų apmokėjimo įrodymai turi būti įtraukti į projekto vykdytojo ar partnerio (-ių) 

apskaitą ir turi būti nustatomi, patikrinami ir patvirtinami atitinkamais apskaitos dokumentais, 

atitinkančiais buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus arba lygiavertės 

įrodomosios vertės dokumentais, ir turi būti užtikrinamas šių dokumentų atsekamumas. 

37. Jei pateiktas avansinis mokėjimo prašymas tinkamas NSA jį patvirtina ne vėliau kaip per 5 

darbo dienas nuo prašymo išmokėti avansą gavimo dienos. Jei prašymas išmokėti avansą 

netenkinamas, apie tai projekto vykdytojas informuojamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo 

prašymo išmokėti avansą gavimo dienos. 

38. Gavusi projekto tarpinį arba galutinį mokėjimo prašymą, NSA per 20 darbo dienų jį 

patikrina ir įvertina mokėjimo prašyme pateiktą informaciją apie veiklų įgyvendinimą, į mokėjimo 

prašymą įtrauktų patirtų išlaidų tinkamumą finansuoti ir nustato tinkamų finansuoti bei Fondo lėšomis 

apmokėtinų išlaidų sumą bei pateikia projekto vykdytojui išvadą dėl išlaidų tinkamumo finansuoti. 

39. NSA turi teisę paprašyti projekto vykdytojo ir (arba) partnerio (-ių) per protingą terminą, 

kuris negali būti trumpesnis nei 2 darbo dienos, pateikti papildomą informaciją ir (arba) dokumentus 

arba patikslinti jau pateiktus, jei tai reikalinga išlaidų tinkamumui įvertinti. Projekto vykdytojas 

privalo pateikti prašomus dokumentus ir (ar) informaciją. 

40. Jeigu tikrinant mokėjimo prašymą nustatoma, kad išlaidų tinkamumui finansuoti įvertinti 

būtina patikra vietoje, sprendimas dėl išlaidų tinkamumo priimamas tik atlikus patikrą vietoje. 

41. Mokėjimo prašymo tikrinimo terminas gali būti stabdomas, jeigu dėl pagrįstų priežasčių 

mokėjimo prašymo tikrinimo sustabdymas būtų efektyvesnis ir ekonomiškesnis, nei dalies mokėjimo 

prašymo išlaidų tvirtinimas, arba dalies išlaidų, deklaruotų mokėjimo prašyme, tvirtinimas negalimas 

(pateiktas galutinis mokėjimo prašymas, galima finansinė pataisa yra didesnė, nei likusi mokėti 

projektui Fondo lėšų suma, ir kt.), kai: 

41.1.  užfiksuojamas įtarimas dėl pažeidimo ir priimamas sprendimas dėl mokėjimo prašymo 

tikrinimo stabdymo iki sprendimo dėl pažeidimo priėmimo; 

41.2.  patikros projekto įgyvendinimo ir (arba) administravimo vietoje metu užfiksuojami 

neatitikimai ir priimamas sprendimas dėl mokėjimo prašymo tikrinimo stabdymo iki bus ištaisyti 

neatitikimai; 

41.3. atliekamas Sutarties keitimas, kuris turi tiesioginę įtaką mokėjimo prašyme deklaruotoms 
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išlaidoms iki bus patvirtintas Sutarties keitimas; 

41.4.  nepateikti patvirtinimai apie atliktus mokėjimus rangovams, paslaugų teikėjams ir (arba) 

prekių tiekėjams, kai išlaidos ankstesniame mokėjimo prašyme buvo deklaruotos sąskaitų 

apmokėjimo būdu, iki bus pateikti trūkstami dokumentai; 

41.5.  kitais pagrįstais atvejais. 

42. Mokėtina avanso suma, nustatyta įvertinus avanso mokėjimą prašymą ir (arba) tinkamų 

finansuoti Fondo lėšomis išlaidų, nustatytų patikrinus tarpinį arba galutinį mokėjimo prašymą, suma 

pervedama projekto vykdytojui per 5 darbo dienas nuo išvados dėl išlaidų tinkamumo finansuoti 

pateikimo projekto vykdytojui dienos. 

43. Jei NSA galutinio mokėjimo prašymo tikrinimo metu nustato, kad projekto įgyvendinimo 

metu iš projekto veiklų (įskaitant ir iš įgyvendinant projektą įsigytos įrangos naudojimo) projekto 

vykdytojas ir (ar) partneris (-iai) gavo pelną, šia dalimi mažinama sporto projektui išmokama Sporto 

rėmimo fondo lėšų suma. 

44. Jei patvirtinusi galutinį mokėjimo prašymą NSA nustato, kad projekto vykdytojui buvo 

išmokėta didesnė Fondo lėšų suma nei faktiškai patirtos Fondo lėšomis finansuojamos išlaidos, 

projekto vykdytojas privalo, NSA pareikalavus, grąžinti tokias lėšas per 5 darbo dienas. 

45. Visus Sutarties V skyriuje minimus dokumentus projekto vykdytojas teikia NSA Sistemoje. 

.  

 

VI. NSA ĮSIPAREIGOJIMAI IR TEISĖS 

 

46. NSA, kontroliuodama kaip naudojamos projektui įgyvendinti skirtos Fondo lėšos bei 

vertindama, ar pasiekiami projekte numatyti tikslai ir suplanuoti veiklos rezultatai ir rodikliai, 

įgyvendinami uždaviniai, vykdomos konkrečios priemonės, pasiekiami tęstinumo rodikliai, 

įsipareigoja: 

46.1. tikrinti projekto pirkimų tinkamumą; 

46.2. tikrinti mokėjimo prašymus, tvirtinti mokėjimo prašymuose deklaruojamų išlaidų 

tinkamumą finansuoti, teikti išvadą dėl išlaidų tinkamumo finansuoti ir pervesti projekto vykdytojui 

tinkamų finansuoti Fondo lėšomis išlaidų sumą; 

46.3. konsultuoti projekto vykdytoją projekto įgyvendinimo klausimais. 

47. NSA turi teisę: 

47.1. duoti projekto vykdytojui privalomus vykdyti nurodymus, susijusius su Fondo lėšų 

naudojimu ir administravimu; 

47.2. gauti iš projekto vykdytojo visą informaciją, susijusią su projekto administravimu ir 

įgyvendinimu, tęstinumo įsipareigojimų vykdymu; 

47.3.  inicijuoti Sutarties pakeitimus; 

47.4.  vienašališkai nutraukti Sutartį: 

47.4.1. kai nustatomi Sutarties sąlygų arba Aprašo pažeidimai ir projekto vykdytojas per NSA 

nustatytą terminą jų nepašalina arba jų pašalinti objektyviai negalima; 

47.4.2.  kai nustatoma, kad projektui skirtas Fondo lėšas projekto vykdytojas naudoja ne pagal 

paskirtį; 

47.4.3.  kai projekto vykdytojas laiku nepateikia mokėjimo prašymų ar nevykdo kitų Sutartimi 

nustatytų finansinių įsipareigojimų; 

47.4.4.  kai paaiškėja, kad projekto vykdytojas pateikė tikrovės neatitinkančius duomenis ar 

suklastotus dokumentus, kurių pagrindu buvo skirtos Fondo lėšos; 

47.5. nutraukus Sutartį, pareikalauti projekto vykdytojo per 10 darbo dienų nuo Sutarties 

nutraukimo dienos į Sutartyje nurodytą NSA banko sąskaitą grąžinti visas Sutarties pagrindu 

išmokėtas Fondo lėšas arba Fondo lėšų dalį, nurodytą NSA sprendime dėl Sutarties nutraukimo ir 

reikalauti projekto vykdytojo sumokėti už kiekvieną lėšų grąžinimo termino praleidimo dieną mokėti 

po 0,03 procento dydžio delspinigius nuo laiku negrąžintos sumos.  

48. Vykdydama savo funkcijas NSA turi ir kitas teises bei pareigas, nustatytas Sutartyje ir 

Apraše.  
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VII. PROJEKTO VYKDYTOJO ĮSIPAREIGOJIMAI IR TEISĖS 

 

49. Projekto vykdytojas įsipareigoja: 

49.1. Fondo lėšas naudoti racionaliai, teisėtai, efektyviai ir rezultatyviai; 

49.2.  užtikrinti, kad būtų pasiektas paraiškoje ir Sutartyje nurodytas projekto tikslas, rezultatai, 

rodikliai ir tęstinumo rodikliai; 

49.3. Fondo lėšomis įsigytą, remontuotą, atnaujintą (modernizuotą) ir (arba) rekonstruotą turtą 

naudoti ir apskaityti ne trumpesnį nei Sutartyje nurodytą šio turto naudojimo laikotarpį ir ne trumpiau 

nei 3 metus po projekto įgyvendinimo pabaigos (po galutinio mokėjimo prašymo patvirtinimo 

dienos), paraiškoje numatytais tikslais, išskyrus atsitiktinio daikto žuvimo ar sugadinimo, daikto 

žuvimo dėl nenugalimos jėgos (force majeure) atvejus, taip pat kitus atvejus, kai daiktas prarandamas 

ar sugenda ne dėl projekto vykdytojo ir (arba) projekto partnerio kaltės; 

49.4. Sutarties galiojimo metu ir Sutartyje nurodytu projekto tęstinumo laikotarpiu neperleisti 

jokių savo Sutartyje nustatytų teisių ir pareigų tretiesiems asmenims be NSA leidimo; 

49.5. užtikrinti valstybės pagalbos teikimo pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 

straipsnį sąlygų laikymąsi; 

49.6. be NSA sutikimo neperleisti, neįkeisti ar kitaip neapsunkinti nuosavybės į tokį turtą 

projekto įgyvendinimo laikotarpiu ir ne trumpiau nei 3 metus po projekto įgyvendinimo pabaigos; 

49.7. užtikrinti, kad Fondo lėšomis įsigytas, remontuotas, atnaujintas (modernizuotas) ir (arba) 

rekonstruotas turtas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus nuosavybės teise, patikėjimo teise ar 

panaudos teise priklausytų projekto vykdytojui ne trumpiau nei 3 metus po projekto įgyvendinimo 

pabaigos; 

49.8. NSA paprašius arba keičiantis informacijai nuo paraiškoje nurodytos, teikti NSA 

informaciją dėl inžinerinių veiklų (techninio projekto parengimas, techninio darbo projekto 

parengimas, ekspertizė, techninė priežiūra, projekto vykdymo priežiūra, kt.) būtinumo projekte;  

49.9. NSA pateikti statybą, rekonstrukciją ar remontą leidžiančių bei statybos, rekonstrukcijos 

ar remonto užbaigimą pagrindžiančių dokumentų, jei tokie dokumentai yra privalomi pagal Lietuvos 

Respublikos statybą, rekonstrukciją ar remontą reglamentuojančius teisės aktus, kopijas. Statybą, 

rekonstrukciją ar remontą leidžiančių dokumentų kopijos NSA turi būti pateiktos per 5 darbo dienas 

nuo tokių dokumentų gavimo dienos, bet ne vėliau kaip iki pirmo mokėjimo prašymo, kuriame 

deklaruojamos su darbais susijusios išlaidos, pateikimo dienos. Statybos, rekonstrukcijos ar remonto 

užbaigimą pagrindžiančių dokumentų kopijos NSA turi būti pateiktos per 5 darbo dienas nuo tokių 

dokumentų gavimo dienos, bet ne vėliau kaip iki projekto įgyvendinimo pabaigos. Jei minėti 

dokumentai neprivalomi, NSA iki darbų pradžios (dėl statybos, rekonstrukcijos ar remonto darbų 

leidimo) arba darbų pabaigos (dėl statybos, rekonstrukcijos ar remonto darbų užbaigimo) turi būti 

pateikti tai pagrindžiantys paaiškinimai; 

49.10. užtikrinti, kad projekto įgyvendinimo laikotarpiu ir ne trumpiau nei 3 metus po projekto 

įgyvendinimo pabaigos be NSA informavimo projekto vykdytojas nebūtų reorganizuojamas ar 

pertvarkomas;   

49.11. naudoti Fondo lėšas tik su projekto įgyvendinimu susijusioms išlaidoms apmokėti ir 

tinkamai už jas atsiskaityti; 

49.12. užtikrinti, kad jokia projekto dalis nebūtų antrą kartą finansuojama iš bet kokio kito 

finansavimo šaltinio;  

49.13. keičiantis informacijai dėl PVM tinkamumo, teikti patikslintą NSA projekto vykdytojo 

deklaraciją dėl PVM susigrąžinimo (Sutarties 3 priedas) ir nurodyti, ar turi teisę susigrąžinti PVM; 

49.14. rengti mokėjimo prašymus ir teikti juos kartu su projekto išlaidų pagrindimo ir 

apmokėjimo įrodymo (kai taikoma) dokumentų kopijomis NSA; 

49.15. teikti NSA visą informaciją apie projekto įgyvendinimą, Fondo ir nuosavų lėšų 

panaudojimą;  

49.16. įtaręs, kad esama Fondo ir nuosavų lėšų, skirtų Sutartyje numatyto projekto 

įgyvendinimui, panaudojimo pažeidimų, nedelsdamas raštu informuoti NSA; 
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49.17. nepanaudotas, netinkamai panaudotas, nepagrįstai gautas Fondo lėšas grąžinti NSA per 

5 darbo dienas nuo NSA pranešimo gavimo dienos į Sutartyje nurodytą NSA sąskaitą, o praleidęs 

lėšų grąžinimo terminą sumokėti už kiekvieną termino praleidimo dieną po 0,03 procento dydžio 

delspinigius nuo laiku negrąžintos sumos; 

49.18. projekto išlaidoms apmokėti atsiskaitymus vykdyti negrynaisiais pinigais; 

49.19. įgyvendindamas projektą užtikrinti teisės aktuose nustatytų kompensuojamųjų išlaidų 

dydžių, finansinių atsiskaitymo dokumentų teisėtumą; 

49.20. sudaryti sąlygas NSA atlikti Fondo lėšų naudojimo patikrinimus; 

49.21. užtikrinti tinkamą projekto buhalterinės apskaitos atskyrimą bendroje projekto 

vykdytojo buhalterinėje apskaitoje (su projektu susiję buhalterinės apskaitos įrašai turi būti atskirti 

nuo kitų finansinių operacijų); 

49.22. fiksuoti visas susijusias su projekto įgyvendinimu ūkines ir kitas operacijas, saugoti su 

šiomis operacijomis susijusius dokumentus Apraše numatyta tvarka, bet ne trumpiau kaip 3 metus 

nuo projekto pabaigos; 

49.23. viešinti projektą Apraše ir Sutarties 1 priede nustatyta tvarka; 

49.24. ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos pateikti NSA 

informaciją apie projekto administravimo veiklas vykdančius asmenis, nurodant šių asmenų vardą, 

pavardę, pareigas, kontaktinį telefono numerį, elektroninį paštą bei darbo adresą;  

49.25. pirkimus vykdyti VPĮ ir ŠMSM nustatyta tvarka; 

49.26. nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas informuoti NSA apie įvykusius arba 

numatomus planuoto projekto įgyvendinimo nukrypimus, dėl kurių keičiasi projekto apimtis, 

išlaidos, pratęsiamas projekto įgyvendinimo laikotarpis ar kitaip keičiasi projektas ar Sutartyje 

nustatyti projekto vykdytojo įsipareigojimai; 

49.27. tuo atveju, kai teikiant paraišką nebuvo numatytos lėšos ar projekto įgyvendinimo metu 

atsiradus būtinoms darbų ir (ar) paslaugų ir (ar) prekių išlaidoms, siekiant, kad projektas būtų 

sėkmingai įgyvendintas, ir kai projekto sąmatoje nepakanka lėšų toms išlaidoms padengti, projekto 

vykdytojas šias išlaidas padengia nuosavomis lėšomis; 

49.28. tinkamai ir laiku vykdyti visus šioje Sutartyje nustatytus įsipareigojimus. 

50. Projekto vykdytojas turi teisę:  

50.1. gauti iš NSA informaciją ir paaiškinimus projekto įgyvendinimo klausimais; 

50.2. inicijuoti šios Sutarties pakeitimus; 

50.3. ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų pranešęs NSA, vienašališkai nutraukti Sutartį ir 

grąžinti gautas Fondo lėšas NSA per 10 darbo dienų nuo Sutarties nutraukimo.  

51. Projekto vykdytojas turi ir kitas teises ir pareigas, nustatytas Apraše ir šioje Sutartyje. 

 

VIII. SUTARTIES VYKDYMO PRIEŽIŪRA IR KONTROLĖ 

 

52. NSA tikrina ir kontroliuoja kaip yra įgyvendinamas projektas, prižiūri kaip naudojamos 

projektui įgyvendinti skirtos Fondo lėšos bei kaip vykdomi projekto tęstinumo įsipareigojimai. 

53. Atliekant projektui skirtų lėšų naudojimo priežiūrą, vertinama, ar pasiekiami projekte 

numatyti tikslai ir suplanuoti veiklos rezultatai, įgyvendinami uždaviniai, vykdomos konkrečios 

priemonės, ar projektui skirtos lėšos naudojamos tinkamai ir pagal paskirtį. 

54. Jeigu projekto vykdytojas nesilaiko Apraše ir (arba) Sutartyje nustatytų sąlygų ar 

įsipareigojimų ir (arba) kitų teisės aktų arba nebegali toliau vykdyti veiklos, kuriai skirtos Fondo 

lėšos, NSA inicijuoja pažeidimų tyrimus Apraše ir (arba) Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. 

Pažeidimų tyrimai vykdomi taikant gerąją praktiką, kuri yra taikoma Europos Sąjungos ir (arba) kitos 

tarptautinės finansinės paramos ir (arba) Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių 

biudžeto lėšomis finansuojamiems projektams. 

55. NSA turi teisę atlikti patikrą projekto įgyvendinimo vietoje ir (arba) jo administravimo 

vietoje. 

56. Apie planuojamą patikrą vietoje NSA ne vėliau nei prieš 3 darbo dienas informuoja projekto 

vykdytoją ir (ar) partnerį (jei patikra vykdoma pas partnerį). Jei išankstinis informavimas apie patikrą 
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vietoje gali turėti neigiamos įtakos patikros rezultatams, apie planuojamą patikrinimą 

neinformuojama. 

57. Po patikros vietoje atlikimo, NSA projekto vykdytojui išsiunčia užpildytą patikros vietoje 

lapą ne vėliau kaip per 10 darbo dienas po patikros vietoje atlikimo. Jei patikros vietoje metu buvo 

nustatyti neatitikimai, patikros vietoje lape nurodomi reikalavimai iki nustatytos datos pateikti 

paaiškinimus dėl neatitikimų arba juos ištaisyti bei pateikti NSA neatitikimų ištaisymą patvirtinančius 

dokumentus ar įrodymus. 

 

IX. PROJEKTO TĘSTINUMO ĮSIPAREIGOJIMŲ PRIEŽIŪRA 

 

58. NSA, vykdydama projekto tęstinumo priežiūrą: 

58.1. tikrina projekto vykdytojo pateiktas NSA nustatytos formos projekto tęstinumo 

įsipareigojimų vykdymo deklaracijas; 

58.2. atlieka patikras vietoje; 

58.3. projekto vykdytojo prašo pateikti informaciją, susijusią su projekto tęstinumo 

įsipareigojimų vykdymu. 

59. Projekto vykdytojas privalo nedelsdamas iš anksto raštu informuoti NSA apie visus galimus 

nukrypimus nuo Sutartyje numatytų projekto tęstinumo reikalavimų. 

60. Projekto vykdytojas 3 metus po projekto įgyvendinimo pabaigos ne vėliau kaip per 20 darbo 

dienų po kiekvienų metų pabaigos teikia NSA nustatytos formos projekto tęstinumo įsipareigojimų 

vykdymo deklaracijas.  

61. Jeigu projekto vykdytojas laiku nepateikia projekto tęstinumo įsipareigojimų vykdymo 

deklaracijos, NSA turi Sistemoje jam apie tai priminti ir nustatyti terminą, per kurį turi būti pateikta 

užpildyta projekto tęstinumo įsipareigojimų vykdymo deklaracija. Jeigu projekto vykdytojas net ir po 

priminimo projekto tęstinumo įsipareigojimų vykdymo deklaracijos nepateikia, NSA turi teisę 

inicijuoti įtariamo pažeidimo tyrimą.  

62. NSA turi teisę kreiptis į projekto vykdytoją dėl papildomos informacijos pateikimo ir 

deklaracijos patikslinimo. 

63. NSA turi teisę 3 metus po projekto pabaigos atlikti patikras vietoje. Patikrų vietoje metu 

NSA gali tikrinti, ar laikomasi Sutartyse numatytų projekto tęstinumo sąlygų, taikomų projektui. 

 

X. SUTARTIES KEITIMAS 

 

64. Jokie tarp Sutarties Šalių raštu nesuderinti nukrypimai nuo šios Sutarties neleidžiami. Šalys 

privalo raštu informuoti viena kitą apie visus aplinkybių pasikeitimus, susijusius su šios Sutarties 

įgyvendinimu. 

65. Sutarties keitimai atliekami Apraše ir Sutartyje nustatyta tvarka. 

66. Sutarties keitimai gali būti esminiai ir neesminiai. 

67. Neesminiu Sutarties pakeitimu laikomas neturintis esminio poveikio projekto apimčiai, 

tikslui, rezultatams ir rodikliams pasiekti pakeitimas. Neesminis pakeitimas leidžiamas be papildomo 

susitarimo dėl Sutarties keitimo sudarymo, laikantis šių sąlygų: 

67.1. pakeitimas neturi įtakos projekto rodikliams arba rezultatai ar rodikliai keičiasi ne 

daugiau kaip 20 procentų; 

67.2. perkeliama iki 20 procentų projekto sąmatos eilutės lėšų sumos ir perkeliant lėšas 

projekto sąmatos eilutės lėšų suma negali padidėti daugiau nei 20 procentų; 

67.3. lėšos perkeliamos į bet kokią kitą projekto sąmatos eilutę, išskyrus administravimo veiklų 

eilutę; 

67.4. nepratęsiamas projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis; 

67.5. nesumažinamas projekto vykdytojo Sutartyje numatyto prisidėjimo nuosavomis lėšomis 

procentas. 

68. Projekto vykdytojas informuoja NSA raštu apie numatomus ir (arba) įvykusius neesminius 

pakeitimus bei pateikia argumentus dėl Sutarties pakeitimo poreikio bet kuriuo projekto 
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įgyvendinimo metu, bet ne vėliau kaip iki artimiausio mokėjimo prašymo, kuriuo deklaruojamos su 

keitimu susijusios išlaidos. 

69. Neesminiai keitimai įsigalioja, jei teikdama išvadą dėl mokėjimo prašymo NSA nepateikia 

prieštaravimo arba per 10 darbo dienų nuo informacijos pateikimo, kai ši teikiama ne su mokėjimo 

prašymu. 

70. Projekto vykdytojas turi nedelsdamas, bet ne vėliau kaip prieš 20 darbo dienų iki Sutartyje 

nustatyto projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos NSA elektroniniu paštu arba registruotu laišku 

pateikti argumentuotą prašymą dėl šių esminių Sutarties keitimų: 

70.1. projekto sąmatos keitimo, jei projekto įgyvendinimo metu išlaidų dydžiai skirtųsi nuo 

planuotų projekto sąmatoje ir faktinės išlaidos vienoje projekto sąmatos eilutėje keistųsi 20 procentų 

ir daugiau nuo planuotų; 

70.2. paraiškoje numatytų veiklų pakeitimo ir (arba) įtraukimo ir (arba) atsisakymo; 

70.3. Sutartyje numatyto projekto veiklų įgyvendinimo termino pratęsimo; 

70.4. rezultatų, rodiklių pakeitimo, kai jie keičiasi 20 procentų ir daugiau nuo numatytų; 

70.5. nuosavo lėšų prisidėjimo sumažinimo, bet ne iki mažesnės procentinės dalies, kuri buvo 

nurodyta Kvietimo sąlygose; 

70.6. kai keičiamas arba atsisakomas projekto partneris, jei kitas projekto partneris arba pats 

projekto vykdytojas įsipareigoja užtikrinti visų sporto projekte numatytų įsipareigojimų 

įgyvendinimą. 

70.7. kitų Sutarties sąlygų keitimo.  

71. NSA paprašius, projekto vykdytojas turi pateikti dokumentus, kuriais pagrindžiama 

Sutarties 67 ir (arba) 70 punkte nurodyta informacija, ir (arba) papildomą informaciją, reikalingą 

sprendimui dėl Sutarties keitimo priimti. Jei projekto vykdytojas nepagrindžia būtinumo keisti 

Sutartį, sudaryta Sutartis lieka galioti arba projekto vykdytojas ją gali nutraukti Sutartyje nustatyta 

tvarka ir grąžinti gautas Fondo lėšas NSA per 10 darbo dienų nuo Sutarties nutraukimo. 

72. Apsvarsčiusi gautą Sutarties 70 punkte nurodyta tvarka pateiktą prašymą, NSA pritaria, 

pritaria iš dalies arba atmeta prašymą ir apie priimtą sprendimą praneša projekto vykdytojui 

elektroniniu paštu arba registruotu laišku per 10 darbo dienų. Tuo atveju, kai NSA pritaria arba 

pritaria iš dalies dėl esminio Sutarties keitimo, NSA inicijuoja papildomo susitarimo prie Sutarties 

rengimą. 

73. NSA gali savo iniciatyva inicijuoti Sutarties keitimą, jei mano, kad jis yra būtinas tinkamai 

įgyvendinti projektą. Apie tokį keitimą NSA informuoja projekto vykdytoją, nurodydama ne 

trumpesnį kaip 3 darbo dienų terminą prieštaravimui dėl inicijuojamo keitimo pateikti. Jei 

prieštaravimai negaunami, arba NSA nusprendžia, kad prieštaravimai nėra tinkamai argumentuoti ir 

(arba) pagrįsti, NSA savo iniciatyva atlieka projekto įgyvendinimo sutarties keitimą. 

74. Keitimas, atitinkantis Sutarties 67 punkto nuostatas (neesminis keitimas), įsigalioja kitą 

dieną po termino, per kurį turėjo būti pateiktas prieštaravimas, pasibaigimo. 

75. Jei projekto vykdytojas per nurodytą terminą nepasirašo atitinkančio Sutarties 70 ir (arba) 

73 punkto nuostatų keitimo, NSA turi teisę inicijuoti projekto įgyvendinimo Sutarties nutraukimą. 

76. Fiksuotos normos dydis procentais, nurodomas Sutarties 2 priede, projekto įgyvendinimo 

laikotarpiu nėra keičiamas, tačiau projekto vykdytojo arba NSA iniciatyva gali būti atsisakoma 

išlaidų, apmokamų pagal fiksuotąją normą, jei projekto vykdytojas ar NSA pamato, kad jų projekto 

įgyvendinimui nereikia. Fiksuoto dydžio normos taikymo atsisakymas turi būti atliekamas Sutarties 

70–73, 75 punktuose nustatyta tvarka. 

77. Projekto veiklų įgyvendinimo terminas gali būti pratęsiamas tiek, kad bendra projekto 

veiklų įgyvendinimo trukmė nebūtų ilgesnė nei 4 metai. Terminas pratęsiamas tik pagrįstais atvejais, 

jei projekto vykdytojas pateikia informaciją ir argumentus, įrodančius, kad vėlavimai atsidaro dėl nuo 

jo nepriklausančių priežasčių (pvz., užsitęsus viešųjų pirkimų procedūroms, užsitęsus atliekamiems 

rangos darbams ir pan.) ir projekto įgyvendinimo termino pratęsimas būtinas projekto įgyvendinimo 

tikslams, rezultatams ir (arba) rodikliams pasiekti. 
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XI. TAIKYTINA TEISĖ IR GINČŲ SPRENDIMAS 

 

78. Sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė.  

79. Visus susijusius su šia Sutartimi kilusius ginčus ar nesutarimus Šalys sprendžia derybų 

būdu, o nesutarę taikiai – Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.  

80. Kilus ginčui Šalys raštu pateikia savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. 

Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita Šalis privalo į jį atsakyti per 30 kalendorinių dienų. 

Ginčas derybomis turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 60 kalendorinių dienų terminą nuo derybų 

pradžios.  

 

XII. PRANEŠIMAI 

 

81. Visi Šalių su Sutartimi susiję tarpusavio pranešimai yra pateikiami raštu ar elektroniniu 

paštu, Sutartyje nurodytais adresais.  

82. Šalys privalo viena kitą informuoti apie savo adreso, elektroninio pašto adreso, kredito 

įstaigos rekvizitų, telefonų ar faksų numerių pasikeitimą. Šalis, neįvykdžiusi šio reikalavimo, negali 

pareikšti pretenzijų ar atsikirtimų, kad kitos Šalies veiksmai, atlikti pagal paskutinius jai žinomus 

duomenis, neatitinka Sutarties sąlygų arba ji negavo pranešimų, siųstų pagal paskutinius kitai Šaliai 

žinomus duomenis. 

 

XIII. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS 

 

83. Nė viena Šalis nėra laikoma pažeidusia Sutartį arba nevykdančia savo įsipareigojimų pagal 

ją, jei įsipareigojimus vykdyti jai trukdo nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės.  

84. Nenugalimos jėgos aplinkybių sąvoka apibrėžiama ir Šalių teisės, pareigos ir atsakomybė 

esant šioms aplinkybėms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 

straipsnyje bei Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms 

taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 

„Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių 

patvirtinimo“. 

85. Jei kuri nors Šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, dėl 

kurių ji negali vykdyti savo įsipareigojimų, ji nedelsdama informuoja apie tai kitą Šalį, pranešdama 

apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tikėtiną poveikį bei pateikdama tai patvirtinančius 

dokumentus.  

86. Jei nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės trunka ilgiau kaip 180 kalendorinių 

dienų, tuomet, bet kuri Šalis turi teisę nutraukti Sutartį, įspėdama apie tai kitą Šalį prieš 30 

kalendorinių dienų. Jei pasibaigus šiam 30 dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (force majeure) 

aplinkybės vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sąlygas Šalys atleidžiamos nuo tolesnio 

Sutarties vykdymo. 

 

XIV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

87. Sutartis įsigalioja nuo tos dienos, kai ją pasirašo abi Sutarties Šalys, ir galioja, kol Šalys 

įvykdo visus joje numatytus įsipareigojimus arba iki kol Sutartis bus nutraukta. 

88. Ši Sutartis pasirašyta naudojantis saugiu elektroniniu parašu, patvirtintu galiojančiu 

kvalifikuotu sertifikatu arba surašyta dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai. Kiekvienas 

egzempliorius turi vienodą juridinę galią. 

89. Sutarties priedai ir susitarimai dėl sutarties keitimo laikomi neatskiriama šios Sutarties 

dalimi. 

 

XV. SUTARTIES PRIEDAI 

 



14 
 

 

90. Sutarties priedai: 

90.1. 1 priedas „Projekto aprašymas“; 

90.2. 2 priedas „Projekto sąmata“ 

90.3. 3 priedas „PVM tinkamumo deklaracija“; 

 

XVI. JURIDINIAI ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI 

 

Atsakinga institucija 

 

Projekto vykdytojas 

Nacionalinė sporto agentūra prie Lietuvos 

Respublikos švietimo, mokslo ir sporto 

ministerijos 

Adresas: A. Goštauto g. 12-100, 01108, 

Vilnius 

Juridinio asmens kodas: 306110086 

Bankas: Swedbank 

A. s.: LT707300010173189677 

Tel.: +370 649 40229 

El. p.: info@ltusportas.lt 

Neringos gimnazija 

Adresas: G.D. Kuverto g. 12, LT-93127, 

Neringa 

Juridinio asmens kodas: 190893381 

Bankas: Swedbank 

A. s.: LT227300010098437006 

Tel.: +37068729050 

El. p.: rastine@neringosgimnazija.lt, 

direktorius@neringosgimnazija.lt 

 

XVII.  ŠALIŲ PARAŠAI 

 

Atsakinga institucija 

 

Direktorius Mindaugas Špokas 

(elektroninis parašas) 

 

Projekto vykdytojas 

 

Direktorius Simas Survila 

(elektroninis parašas) 

 

 
 

 


